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FICHE TECHNIQUE 4 LATRINE VIP (Travaux réalisés et Plans) 

 

Travaux à réaliser 

Maçonnerie  des fosses ; Confection  et pose des dalles ; Implantation  des cabines ; Maçonnerie  
des cabines ; Couverture  en tôle ondulée ; Fourniture  et pose de portes métalliques ; Cheminées  
de ventilation ; Enduits  talochés et tyrolien ; Nettoyage général  du chantier. 
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FICHE TECHNIQUE 5 ZONE DE DECHET (Travaux réalisés et Plans) 

 

Matériaux Transport sur site. 
Fosses Réalisation de deux fosses (fosse à cendre et fosse à aiguille) de diamètre 

1,2m et de profondeur 2m. 
Dalles Confection de deux dalles de couverture avec regard chacune menu d’un 

couvercle (l’une sanplat en béton légèrement armé dosé à 250kg/m3 et 
l’autre en béton armé dosé à 350 kg/m3 sur laquelle sera posé un crusher 
et un trou pour vidange boite à aiguille). 

Hangar Construction d’un hangar de 2x2m avec poteaux en IPN 80 ou 100 et menu 
d’une couverture en  ondulée  6kg 400 reposant sur une  charpente 
métallique en cornière 50.  

Aire de lavage et 
puisard. 

Construction d’une aire de lavage de 1.5 x1m et exécution d’un puits perdu 
couvert en dalle pour les eaux usées provenant du lavage des matériels de 
gestion des déchets biomédicaux (seaux, poubelles etc.). 

Clôture de l’ensemble 
de la zone Exécution d’une clôture en grillage (hauteur 1,20m du sol) de l’ensemble de 

l’infrastructure avec poteaux en cornières 50 d’une longueur de 2m chacun 
dont 50cm ancré dans un béton de fondation dosé à 250kg/m3. Les poteaux 
sont espacés de 2,50m.  

Les grillages de mailles 5cm seront fixées aux poteaux et soutenu par une 
ligne de fils galvanisés entre les poteaux de hauteur de 1,50m. 

Un portail de 1mx1, 20 m en grillage de même nature que la clôture sur 
cadre en cornières 50, soutenu par deux poteaux en IPN80. 

Incinérateur 
Fixation du support métallique pour l’incinérateur et réalisation d’un béton 
de forme dosé à 250 kg/m3 sur l’emprise de l’ouvrage. 

Assainissement Nettoyage du site après travaux. 
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FICHE TECHNIQUE 6 LATRINES FAMILLIALES (Travaux réalisés et Plans) 

 

Matériaux. Transport des matériaux de construction sur les sites des villages 
concernés, 

Dalles. Confection de dalles San Plat circulaire préfabriquées (avec couvercle) en 
béton armé dosé à 350 kg/m3 de diamètre 1,2 m et d’épaisseur 10cm ;  

Assise circulaire. Réalisation d’une assise circulaire (profondeur 30cm et largeur 20cm) 
autour de la fosse de  défécation ; 

Dalle de ceinture. Pose de la dalle sur la ceinture autour du trou de  défécation ; 

Maçonnerie. Colmatage des joints (vides) avec du ciment entre la dalle et la ceinture ; 

Chape. Chape à l’intérieur de la cabine sur une surface de 1.5m2 ; 

Formation des 
artisans locaux sur la 
confection des dalles 
San Plat. 

Utiliser la main d’œuvre locale (au moins 3) dans le village et la former sur 
la réalisation des dalles San Plat. 

 



 

 



 

 

 

 


